

議案第 89 号

押切ポンプ場改良土木建築工事請負契約について

押切ポンプ場改良土木建築工事請負契約について、次のとおり仮契約を締結したので、市議会の議決を求める。

平成 19 年 2 月 13 日提出

市川市長 千葉 光行

記

- | | |
|-----------|--|
| 1 工 事 名 | 押切ポンプ場改良土木建築工事 |
| 2 工 事 場 所 | 市川市押切 14 番 1 地先 |
| 3 請負代金額 | 194,250,000 円 |
| 4 契約相手方 | 千葉県千葉市中央区新町 18 番地 10
東急建設株式会社 東関東支店
支店長 湯浅 公夫 |
| 5 工 事 概 要 | ① 躯体工 ポンプ場本体
(幅 7.15m×長さ 25.85m×深さ 6.2m)
② 付帯工 一式
③ 仮設工 一式
④ 建屋本体工 建築面積 160.77 m ² 延べ床面積 300.63 m ²
⑤ 付帯設備工 一式 |

理 由

既定予算に基づく押切ポンプ場改良土木建築工事について、総合評価一般競争入札の結果、落札者との間に工事請負仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものである。

工事請負仮契約書

- 1 工事名 押切ポンプ場改良土木建築工事
- 2 工事場所 市川市押切14番1地先
- 3 工期 着工 市議会議決後7日以内
完成 平成21年 3月16日
- 4 請負代金額 ￥194,250,000
- うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥9,250,000
- 5 契約保証金 市川市財務規則第117条第3項第1号により免除

上記の工事について、発注者と請負者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添工事請負契約約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約は、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、議会の可決を得たとき、本契約が締結されたものとする。ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり、発注者は、損害賠償の責を負わない。

この契約の証として、本書2通を作り、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成19年1月29日

発注者 住所 市川市八幡1丁目1番1号
市川市
氏名 代表者 市長 千葉 光行 印

請負者 住所 千葉県千葉市中央区新町18番地10
東急建設株式会社 東関東支店
氏名 支店長 湯浅 公夫 印

押切ポンプ場改良土木建築工事入札結果

- 1 開 札 年 月 日 平成 19 年 1 月 10 日
 2 入 札 方 法 総合評価一般競争入札
 3 予 定 価 格 208,003,950 円
 入札書比較価格 198,099,000 円
 (予定価格に 100/105 を乗じて得た価格)
 低入札調査基準価格 164,738,700 円
 入札書比較価格 156,894,000 円
 (低入札調査基準価格に 100/105 を乗じて得た価格)
- 4 入 札 結 果


業 者 名	入札価格	技術評価点	評価値	備 考
東急建設(株)	185,000 千円	120	0.6486	落 札
(株)熊谷組	209,000 千円	99.1	予定価格超過	
三井住友建設(株)	210,000 千円	111.2	予定価格超過	

なお、落札金額（請負金額）は、入札書記載金額に消費税及び地方消費税の額を加算した 194,250 千円とする。


5 落 札 者 経 歴

- (1) 商号又は名称 東急建設株式会社 東関東支店
 (2) 代 表 者 支店長 湯浅 公夫
 (3) 所 在 地 千葉県千葉市中央区新町 18 番地 10
 (4) 建設業許可番号 国土交通大臣許可（特-00）第 020220 号
 (5) 資 本 金 28,401,500 千円
 (6) 主な工事経歴
 平成 12 年度～平成 14 年度
 花見川第二終末処理場第二沈砂池・ポンプ棟土木工事（千葉県）
 1,326,000 千円
 平成 13 年度～平成 16 年度
 段原ポンプ場建設工事（広島市） 904,514 千円


位置図



全体配置図 S=1/100




押切ポンプ場改良土木建築工事



A-A' 断面図

B-B' 断面図



南側 立面図

東側 立面図

