

議案第 33 号

護岸更新工事（その 2）請負契約について

護岸更新工事（その 2）請負契約について、次のとおり仮契約を締結したので、市議会の議決を求める。

令和 8 年 9 月 4 日提出

市川市長 田 中 甲

記

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 名 | 護岸更新工事（その 2） |
| 2 | 工 事 場 所 | 市川市塩浜 1 丁目 3 番地先 |
| 3 | 請負代金額 | 280,500,000 円 |
| 4 | 契 約 方 法 | 一般競争入札 |
| 5 | 契約相手方 | 市川市押切 20 番 3 号
千葉建設株式会社
代表取締役 澁谷 保治 |
| 6 | 工 事 概 要 | 護岸更新工事（その 2）
施工延長 $L = 128.5 \text{ m}$
鋼矢板打設 109 本
H 鋼打設 55 本
上部 Co 打設 262 m^3
As 舗装 978 m^2 |

理 由

既定予算に基づく護岸更新工事（その２）について、一般競争入札の結果、落札者との間に工事請負仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２７号）第２条の規定により提案するものである。

工事請負仮契約書

- 1 工 事 名 護岸更新工事（その 2）
- 2 工 事 場 所 市川市塩浜 1 丁目 3 番地先
- 3 工 期 自 市議会議決後 7 日以内
至 令和 9 年 3 月 24 日
- 4 工事を施工しない日及び
工事を施工しない時間帯 特記仕様書又は施工条件明示に記載のとおり
- 5 請負代金額 ￥280,500,000－
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥25,500,000－
- 6 契約保証金 市川市財務規則第 117 条第 3 項第 2 号により免除
- 7 建設発生土の搬出先等 別添特記仕様書に記載のとおり

上記の工事について、発注者と受注者とは、おのこの対等な立場における合意に基づいて、別添工事請負契約約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約は、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、議会の可決を得たとき、本契約が締結されたものとする。ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり、発注者は、損害賠償の責を負わない。

この契約の証として、本書 2 通を作り、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 6 月 25 日

発 注 者	住所	市川市八幡 1 丁目 1 番 1 号
		市川市
	氏名	代表者 市長 田 中 甲 印

受 注 者	住所	市川市押切 20 番 3 号
		千葉建設株式会社
	氏名	代表取締役 澁 谷 保 治 印

議案第 33 号の参考 2

護岸更新工事（その 2）入札結果

- 1 開札年月日 令和 8 年 6 月 8 日
- 2 決定方法 一般競争入札
- 3 予定価格 290,323,000 円
入札書比較価格 263,930,000 円
（予定価格に 100/110 を乗じて得た価格）
低入札調査基準価格 265,221,000 円
入札書比較価格 241,110,000 円
（低入札調査基準価格に 100/110 を乗じて得た価格）
失格判定基準価格 196,696,500 円
入札書比較価格 178,815,000 円
（失格判定基準価格に 100/110 を乗じて得た価格）


4 入札結果

業者名	入札書記載金額	備考
千葉建設株式会社	255,000,000 円	落札
落札金額（請負金額）は、入札書記載金額に消費税及び地方消費税の額を加算した 280,500,000 円とする。		


5 落札者経歴

- (1) 商号又は名称 千葉建設株式会社
- (2) 代表者 代表取締役 澁谷 保治
- (3) 所在地 市川市押切 20 番 3 号
- (4) 建設業許可番号 千葉県知事許可（特－４）第 003325 号
- (5) 資本金 20,000,000 円
- (6) 主な工事経歴
令和 7 年度（市川市）
工 事 名：護岸更新工事（その 1）
請負金額：149,600,000 円
令和 5～6 年度（市川市）
工 事 名：塩美歩道橋改修工事
請負金額：121,988,900 円

議案第 3 3 号の参考図



案 内 図



施工箇所図