

議案第9号

市川市国府台市民体育館耐震補強工事請負契約について

市川市国府台市民体育館耐震補強工事請負契約について、次のとおり仮契約を締結したので、市議会の議決を求める。

平成19年6月13日提出

市川市長 千葉 光行

記

- | | | |
|---|---------|------------------------------------|
| 1 | 工 事 名 | 市川市国府台市民体育館耐震補強工事 |
| 2 | 工 事 場 所 | 市川市国府台1丁目2番 |
| 3 | 請負代金額 | 475,860,000円 |
| 4 | 契約相手方 | 渋谷区渋谷1丁目16番14号
東急・上條特定建設工事共同企業体 |

代表者

東急建設株式会社

取締役社長 山 田 豊彦

- | | | |
|---|---------|---|
| 5 | 工 事 概 要 | 耐震補強概要
構造壁補強 耐震壁、鉄骨ブレース
柱 補 強 鋼板巻
天 井 補 強 鉄骨ブレース |
|---|---------|---|

建 物 概 要

鉄筋コンクリート造 3階建

延8,142.78平方メートル

建設年度 昭和48年度

理 由

既定予算に基づく市川市国府台市民体育館耐震補強工事について、市川市公募型プロポーザル・デザインビルド方式により、平成18年10月20日に特定者を決定し、同年度中に特定者と設計業務委託契約を締結し、同業務が完了したことに伴って、特定者との間に工事請負仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものである。

工事請負仮契約書

1 工 事 名 市川市国府台市民体育館耐震補強工事

2 工 事 場 所 市川市国府台1丁目2番

着 工 市議会議決後7日以内

3 工 期

完 成 平成20年 3月14日

4 請負代金額 ￥475,860,000

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥22,660,000

5 契約保証金 市川市財務規則第117条第3項第1号により免除

6 解体工事に要する費用等

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添様式2のとおりとする。

上記の工事について、発注者と請負者とは、おのこの対等な立場における合意に基づいて、別添工事請負契約約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この場合、請負者である共同企業体の構成員は連帯して市川市に対し、この契約に基づく一切の債務の履行の責に任ずるものとし、共同企業体が解散した後も、構成員であったものは、同様の責に任ずるものとする。

この契約は、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、議会の可決を得たとき、本契約が締結されたものとする。ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり、発注者は、損害賠償の責を負わない。

この契約の証として、本書2通を作り、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成19年5月17日

発注者 住所 市川市八幡1丁目1番1号
氏名 市川市
代表者 市長 千葉 光 行 印

請負者

共同企業体 住所 渋谷区渋谷1丁目16番14号
名称 東急・上條特定建設工事共同企業体

構成員 住所 渋谷区渋谷1丁目16番14号
(代表者) 東急建設株式会社
氏名 取締役社長 山 田 豊 彦 印

構成員 住所 市川市若宮3丁目1番18号
上條建設株式会社
氏名 代表取締役 上 條 憲 司 印

議案第9号参考の2

市川市国府台市民体育館耐震補強工事特定結果

- 1 特定年月日 平成18年10月20日
 2 特定方法 市川市公募型プロポーザル・デザインビルト方式
 3 予定価格 475,860,000円
 税抜比較価格 453,200,000円

(予定価格に100/105を乗じて得た価格)

4 特定結果

業者名	提案価格
東急・上條特定建設工事共同企業体	453,200,000
株式会社 錢高組	辞退
なお、請負金額は提案価格記載金額に消費税及び地方消費税の額を加算した475,860,000円とする。	

5 特定者経歴

(1) 共同企業体

- ア 商号又は名称 東急・上條特定建設工事共同企業体
 イ 所在地 渋谷区渋谷1丁目16番14号

(2) 構成員(代表者)

- ア 商号又は名称 東急建設株式会社
 イ 代表者 取締役社長 山田 豊彦
 ウ 所在地 渋谷区渋谷1丁目16番14号
 エ 建設業許可番号 国土交通大臣許可(特-15)第20220号
 オ 資本金 163億5,444万円
 カ 主な工事経歴

平成17年度

- 高根小学校校舎耐震補強工事(埼玉県日高市)
 184,400,000円
 四街道市立八木原小学校耐震補強工事(千葉県四街道市)
 173,200,000円


平成16年度

- 誉田小学校大規模改造及び耐震補強工事(兵庫県龍野市)
 594,000,000円


(3) 構成員

- ア 商号又は名称 上條建設株式会社
 イ 代表者 代表取締役 上條 憲司
 ウ 所在地 市川市若宮3丁目1番18号


工	建設業許可番号	国土交通大臣許可（特－18）第10号
才	資本金	1億2,600万円
力	主な工事経歴	
	平成15年度	
	市川市立第四中学校校舎耐震補強・改修工事（市川市）	170,100,000円
	平成14年度	
	市川市立宮田小学校校舎耐震補強・改修第二期工事（市川市）	171,150,000円



案内図




配置図




1 階平面図

■■■■ 補強箇所



2階平面図

■■■■■■■■■■ 補強箇所



3階平面図

