

市川市次期クリーンセンター整備・運営事業  
質問回答に関する資料一覧（令和6年9月2日追加分）

令和6年9月

市川市

市川市次期クリーンセンター整備・運営事業  
質問回答に関する資料一覧（令和6年9月2日追加分）

添付 50	(質問 No.24,167) クリーンセンター等の排水経路図
添付 51	(質問 No.25) 機械警備図面
添付 52	(質問 No.26) 機械警備委託標準仕様書
添付 53	(質問 No.34) 資源ごみ中間処理後の不燃残渣
添付 54	(質問 No.41,217) 外部余熱利用施設図面(外構図等)
添付 55	(質問 No.50) キレート添加量実績
添付 56	(質問 No.54) 搬入出車両及び市職員送迎用マイクロバス寸法等
添付 57	(質問 No.130) 解体が必要な不適物の実績
添付 58	(質問 No.231) 有害ごみ混載状況
添付 59	(質問 No.243) 委託車両延長実績
添付 60	(質問 No.249) 電気コード及び廃家電4品目搬出実績
添付 61	(質問 No.274) ばい煙等削除減少措置実績
添付 62	(質問 No.279) 防災管理に関する訓練について
添付 63	(質問 No.281,282) 地下構造物図面
添付 64	(質問 No.288) 高規格堤防図面一式(dwg、jww)
添付 65	(質問 No.290) 管理棟立面図及び断面図(jww)
添付 66	(質問 No.293) 管理棟(防火区画図)
添付 67	(質問 No.303) 大型ごみの年間搬入量
添付 68	(質問 No.305) 中間処理後の不燃ごみ搬入実績
添付 69	(質問 No.306) 蛍光管搬出実績
添付 70	(質問 No.313) 見学者受入れ実績
添付 71	(質問 No.315) 外部手選別作業所の業務について
添付 72	(質問 No.318) 市川市クリーンセンター延命化工事 図面
添付 73	(質問 No.318) 市川市クリーンセンター延命化工事 発注仕様書
添付 74	(質問 No.329) 灰処理量及び処分費実績
添付 75	(質問 No.347) 煙突排ガス分析結果
添付 76	(質問 No.367) 搬入量及び処理量の月ごとの実績
添付 77	(質問 No.342 他) 様式集(Excel)